
AcegasAps

PROGRAMMA LAVORI - LOTTO N.2 PADOVA - Ns. Rif. 068/2009/DPA - CIG 0397693AA2

SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DI ACEGAS-APS SPA ADIBITI AD USO CIVILE

tipologia di

superficie

A

A

B

C

D

E

G

A

B

C

D

E

G

B

C

D

E

SEDE CORSO STATI UNITI

I PALAZZINA DIREZl0NE
uffici - laboratorio chimico - bacino padova 2 - vetrate ingresso
laboratorio chimico

entrata - scale - corridoi

servizi igienici

vetrate, finestre e porte a vetro
sala pompe e macchine trattamento aria - centrale termica

pulizia piazzale fronte ingresso e marciapiede perimetrale
P ALAZZ,I,NA, S E,R VIZI, E S TERNI

uffici - portineria - vetrate

ingressi - corridoi
servizi igienici

vetrate, finestre e porte a vetro
Centrale Termica - trattamento aria

pulizia esterna piazzale fronte ingresso e marciapiede perimetrale
PALAZZINA DOCC,EISPOGLIATOI ,

atrio Bar - scale

spogliatoi - docce - servizi igienici
vetrate, finestre e porte a vetro
Centrale termica - sottocentrale

i i

i

orari indicativi per

interventi di pulizia

5,30 - 7,30

5,30 - 7,30

5,30 - 7,30

5,30 - 7,30

previo accordi
previo accordi

lunedì

A

C

D

G

14,00 - 16,00

14,00 - 16,00

14,00 - 16,00

previo accordi
previo accordi

lunedì

5,30

6,00-8,00 /

previo
previo

PALAZZINA TRASFERE,N STQC,CAGGIO
Uffici - box cappannone stoccaggio 5,30
servizi igienici 5,30

vetrate, finestre e porte a vetro previo
pulizia piazzale trasferenza - manodopera per 2 addetti per 3 ore giorno previo

- 7,30

14,00-16,00
accordi

accordi

- 7,30

- 7,30

accordi

accordi

superficie

1670

nd

417

77

258

125

100

292

126

27

145

25

150

2O5

593

114

25

85

12

15

nd

tipologia
interventi

i

CIV-01

lavaggio provettei
CIV-02

CIV-03

CIV-06

CIV-04

CIV-10

CIV-01

CIV-02

CIV-03

CIV-06

CIV-04

CIV-10

CIV-02

CIV-03

CIV-06

CIV-04

CIV-01

CIV-03

CIV-06

spazzamento

cadenza

interventi

3/set

5/set

5/set

5/set

1/6099
1/9099
llset

6/set

6/set

6/set

1/6099
1/9099
l/set

6/set

61set x 2

1/6099
1/90gg

6/set

6/set

1/6099
6/set

nr.

Interventi

su 12 mesi

156

260

260

260

6

4

32

312

312

312

6

4

52

312

624

6

4

312

312

6

312
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SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DI ACEGAS-APS SPA ADIBITI AD USO CIVILE

A

A

B

C

D

E

A

B

C

D

MAG INO/OFFICINA

Uffici ..........

saletta corsi -vetrate ingresso
:entrate - scale - corridoi

spogliatoi - docce - servizi igienici
vetrate, finestre e porte a vetro
magazzino olio-ferro

,,, PA INA COMUNICAZIONEil i i i i il iii

uffic'i - ver:rate ingresso
corridoi - scale

......

serv=zt igientct

vetrate, finestre e porte a vetro

5,30 - 7,30

previo accordi
5,30 - 7,30

6,00-8,00 / 14,00-16,00

previo accordi
5,30 - 7,30

5,30 - 7,30

5,30 - 7,30

5,30 - 7,30

previo accordi

129

168

90

127

16

118

191

38

16

17

CIV-01

CIV-01

CIV-02

CIV-03

CIV-06

CIV-04

CIV-01

CIV-02

CIV-03

CIV-06

6/set

3/set

6/set

6/set x 2

1/609g
2/set

3/set

5/set

5/set

1/60gg

312

156

312

624

6

104

156

260

260

6

pagina 2 di 5



AcegasAps

PROGRAMMA LAVORI - LOTTO N.2 PADOVA - Ns. Rif. 068/2009/DPA - CIG 0397693AA2

SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DI ACEGAS-APS SPA ADIBITI AD USO CIVILE

tipologia di

superficie
SEDE CORRADO orari indicativi per

interventi di pulizia
superficie

B

C

D

L

L

M

A

B

B

C

D

A

B

C

D

I VECCHIA PALAZZINA
portineria - centralino - vetrate ingresso 17,30
uffici - archivi 17,30
ingressi - corridoi - vani scala - scala 17,30
servizi igienici 17,30

in poi

in poi
in poi
in poi

vetrate, finetre e porte a vetro 17,30 in poi
locali quadri elettrici e telefonici - centrale termica 17,30 in poi
pulizia fronte ingresso e pensilina marcatempo previo accordi

NUOVA PALAZZINA
i il iiii i i i li i i

uffici -archivi -vetrate ingresso 17,30 in poi
corridoi - vani scala 17,30 in poi
servizi igienici 17,30 in poi
vetrate, finetre e porte a vetro previo accordi

PALAZZINA SOTTOMENSA
i i i i

uffici- vetrate ingresso 17,30 in poi
ingressi - atri - corridoi - vano scala - scala 17,30 in poi
sottocentrale - scale interne previo accordi
servizi igienici 17,30 in poi
vetrate, finetre e porte a vetro previo accordi

PALAZZINA MENSA / SPOGLIATOI

corridoi - scale - sala giochi - sala corsi - sala riunioni - ambulatorio medico - vetrate

ingresso

spogliatoi - docce - servizi igienici
vetrate, finetre e porte a vetro
cucina e locali annessi

cucina e locali annessi

refettorio

17,30 in poi

17,30 in poi
previo accordi
12,30 in poi
7,30 in poi
14,00 in poi

A

A

B

C

D

E

G

47

687

320

34

358

189

150

798

324

33

145

363

136

70

35

212

218

490

123

124

172

325

tipologia
interventi

CIV-01

CIV-01

CIV-02

CIV-03

CIV-06

CIV-04

CIV-10

CIV-01

CIV-02

ClV-03

CIV-06

CIV-01

CIV-02

CIV-02

CIV-03

CIV-06

CIV-02

CIV-03

CIV-06

CIV-08

CIV-09

CIV-07

cadenza

interventi

6/set

3/set

5/set

5/set

116099
1/9099
l/set

3/set

5/set

5/set

1/60gg

3/set

5/set

1/3099
5/set

1/60gg

5/set

5/set

1/60g9
4/set

1/30g9
4/set

gr,

Interventi

su 12 mesi

312

156

260

260

6

4

52

156

260

260

6

156

260

12

260

6

260

260

6

208

12

208
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SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DI ACEGAS-APS SPA ADIBITI AD USO CIVILE

A

B

C

D

E

E

E

PALAZZINA RECLAMISTI

uffici - ufficio autisti - vetrate ingresso
sala rete

servizi igienici - spogliatoio
vetrate, finetre e porte a vetro

17,30 in poi
17,30 in poi

previo accordi
previo accordi

284

118

64

99

A

C

D

sala reclamisti - sala collaudi - magazzino reclamisti - laboratorio esercizio

A

C

D

E

E

M

laboratorio illuminazione pubblica - sala filiere - archivio 4 17,30 in poi
archivio 1 - archivio 2 - archivio 3 - archivio compattabile previo accordi
locale quadri elettrici - centrale frigorifera previo accordi

MAGAZZINO

uffici - vetrate ingress0 16,00 in poi
servizi igienici 16,00 in poi
vetrate, finetre e portea vetro ........... 17,30 in poi

OFFICINA
i i

uffici 16,00 in poi
spogliatoi - servizi igienici 16,00 in poi
vetrate interne ed esterne, finetre e porte a vetro previo accordi

SALA CONTROLLO 1
ingresso - sala'controllo turboespansore - sala controllo imp. gas/acqua - sala
quadri

spogliatoio - servizi igienici
vetrate, finetre e porte a vetro
centrale termica

ripostigli
refettorio

Autorimessa

AUTORIMESSA

17,30 in poi

17,30 in poi
previo accordi
previo accordi
17,30 in poi
17,30 in poi

previo accordi

A

C

D

546

310

50

116

7

23

21

32

14

115

18

37

15

15

6

1322

CIV-01

CIV-02

CIV-03

CIV-06

CIV-04

CIV-04

CIV-04

CIV-01

CIV-03

CIV-06

CIV-01

CIV-03

CIV-06

CIV-01

CIV-03

CIV-06

CIV-04

CIV-04

CIV-07

CIV-04

3/set

5/set

5/set

1/60

2/set

1/60gg
1/90gg

3/set

5/set

1/60gg

3/set

5/set

1/60gg

6/set

6/set

1/60 9
1/3099
l/set

6/set

1/120gg

156

260

260

6

104

6

4

156

260

6

156

260

6

312

312

6

12

52

312
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PROGRAMMA LAVORI - LOTTO N.2 PADOVA - Ns. Rif. 068/2009/DPA - CIG 0397693AA2
SERVIZIO DI PULIZIA STABILI DI ACEGAS-APS SPA ADIBITI AD USO CIVILE

tipologia di

superficie

A

B

C

D

E

G

IMPIANTO DI TERMOVALORIZZAZIONE

uffici - archivio - vetrate ingresso
aortineria - ingressi - corridoi - mensa - cucina

spogliatoi - docce - servizi iginici
vetrate, finetre e porte a vetro
Centrali termiche

)ulizia esterna piazzale fronte in lresso

orari indicativi per

interventi di pulizia

6,00 - 7,30
6,00 - 7,30

6,00 - 7,30

previo accordi
previo accordi

lunedì

tipologia di

superficie

A

B

C

D

E

tipologia di

superficie

A/C

tipologia di

superficie

A

C

E

superficie

357

173

143

94

75

180

tipologia
interventi

CIV-01

CIV-02

CIV-03

CIV-06

CIV-04

CIV-10

cadenza

interventi

3/set

6/set

6/set

1/6099
1/90g9
l/set

gr.

Interventi

su 12 mesi

156

312

312

6

4

52

i

Museo e relativi servizi igienici
Servizi igienici ex officina
Centrale termica e locale batterie

SEDE MONTA'

i il i

orari indicativi per

interventi di pulizia

previo accordi
previo accordi
previo accordi

superficie

i

279

11

50

tipologia
interventi

CIV-01

CIV-03

CIV-04

cadenza

interventi
i i

1/30gg
1/3099
1/90cc

gr.

Interventi

su ,12 mesi
12

12

12

IMPIANTO DI DEPURAZIONE CA' NORDIO

ingresso - uffici - scale - disimpegno
ingresso - laboratori

......

servlz, ,g=en=c=

vetrate, finestre e porte a vetro
centrale termica

orari indicativi per

interventi di pulizia

11,00 - 14,00

11,00 - 14,00

11,00 - 14,00

previo accordi
previo accordi

superficie

109

78

147

100

25

tipologia
interventi

CIV-01

CIV-02

CIV-03

CIV-06

CIV-04

cadenza

interventi

5/set

1/15gg
5/set

1/60gg
1/30q«

gr.

Interventi

su t2 mesi

260

24

260

6

6

SEDE ABANO TERME

ingresso - ufficio - servizi i lienici

orari indicativi per

interventi di pulizia

previo accordi

superficie

100

tipologia
interventi

CIV-03

cadenza

interventi

2/set

gr.

Interventi

su 12 mesi

104
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